

**DETERMINA A CONTRARRE**

**OGGETTO:** Fornitura Contenitori Filtranti Impianto Trattamento Acqua Piscina (SIRIS) Impianto ITREC di Trisaia.

**ID C0089F18 - Codice Identificativo Gara CIG 7368976F5A - CPV 44619000-2  
RDA 1030024914**

**PREMESSO**

che l'iter relativo alle seguenti RDA 1030024914 (Disattivazione Trisaia), per il fabbisogno in oggetto si è concluso,

**CONSIDERATA**

la necessità di reperire sul mercato contenitori preconizionati, schermati per resine e filtri, da esercire sull'impianto trattamento acqua della piscina di stoccaggio degli elementi di combustibile irraggiato EER, presso l'impianto ITREC di Trisaia,

**CONSIDERATO**

- che, con l'adozione delle linee guida ANAC N. 4, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice;
- che nei vigenti elenchi di operatori economici utilizzati da SOGIN non sono presenti operatori qualificati,

**DETERMINA**

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

**1) Settore:**

- settori ordinari
- settori speciali

**2) Procedura di gara:**

- affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
- ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
  
- aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)
- ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)

- comma ..... lett. ....)
- negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
- comma ..... lett. ....)
- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
- dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
- concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

**3) Oggetto principale del contratto:**

- Lavori
- Servizi
- Forniture

**4) [in caso di appalto di lavori] Categorie SOA: N/A**

- Prevalente OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)
- Scorporabile OG/OS ..... – importo \_\_\_\_\_ (classifica \_\_\_\_\_)

**5) Importo stimato: Euro 435.461,20, IVA esclusa:**

- a corpo
- a misura

*non sono previsti oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza.*

**6) Durata:**

6 mesi dalla data di perfezionamento del contratto per la fabbricazione e la consegna pro quota della fornitura più 8 mesi opzionali di stoccaggio della fornitura presso il magazzino del fornitore.

**6a) Proroga: N/A**

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

**7) Luogo di esecuzione: Impianto ITREC di Trisaia**

8) Criterio di aggiudicazione:

offerta economicamente più vantaggiosa:

Punteggio Tecnico: \_\_\_\_\_ %

Punteggio Economico: \_\_\_\_\_ %

minor prezzo

8b) Motivazione: Art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016

9) Lotti:

\_\_\_\_\_ lotti

lotto unico e indivisibile

10) Elenco operatori economici:

da affidamento diretto: \_\_\_\_\_ (inserire ragione sociale)

da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

da indagini di mercato

11) Garanzia Provvisoria:

0%

1%

2%

3%

4%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: N/A

13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Castagnari Marco



14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione: Stigliano Vincenzo

15) Progettista: N/A

16) Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto: Padula Salvatore.

Roma, lì 31/01/2018.

IL DIRETTORE  
Acquisti e Appalti  
Avv. Roberto Poppi



Funzione Acquisti e Appalti  
Area Servizi e Forniture Strumentali