

## DETERMINA A CONTRARRE

**Oggetto:** Fornitura di strumentazione per misure di radiazioni per i Siti Sogin di Casaccia, Bosco Marengo, Saluggia e per le Centrali di Latina, Trino, Caorso e Garigliano

ID Gara: C0107F18

CPV: 38341000-7

- ❖ **Lotto 1 - Fornitura di un sistema automatico di conteggio Alpha-Beta a basso fondo**  
Centrale di Latina – Rda: 1030024489 - CIG: 7380643B45
- ❖ **Lotto 2 - Fornitura e messa in servizio di uno spettrometro ICP-MS**  
Centrale di Trino – Rda: 1030024730 - CIG: 7380663BC6
- ❖ **Lotto 3 - Fornitura di due sistemi di conteggio simultaneo alfa-beta**  
Sito di Casaccia - 1030024798 - CIG: 73806798FB
- ❖ **Lotto 4 - Fornitura di un sistema di spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS)**  
Sito di Bosco Marengo – Rda: 1030024978 - CIG: 73806923B7
- ❖ **Lotto 5 - Fornitura di un sistema di spettrometria gamma portatile con rivelatore al Germanio iperpuro**  
Sito di Saluggia – Rda: 1030024373 - CIG: 7380710292
- ❖ **Lotto 6 - Fornitura di un sistema di monitoraggio della contaminazione di sacchi e materiali di ridotte dimensioni**  
Sito di Saluggia – Rda: 1030024556 - CIG: 73807324B9
- ❖ **Lotto 7 - Fornitura di contaminometri fissi con rivelatori a scintillazione**  
Sito di Saluggia – Rda: 1030025066 - CIG: 738074711B
- ❖ **Lotto 8 - Fornitura di stazioni mobili per il monitoraggio dell'aria**  
Centrale di Caorso – Rda: 1030025163 - CIG: 7380761CA5
- ❖ **Lotto 9 - Fornitura in opera di rilevatori HPGE con sistema di raffreddamento elettrico combinato e di sistemi di raffreddamento con riciclo ad azoto liquido**  
Centrale del Garigliano – Rda: 1030024671 - CIG: 738077368E
- ❖ **Lotto 10 - Fornitura spettrometro a scintillazione liquida a basso fondo**  
Sito di Saluggia – Rda: 1030024701 - CIG: 7380797A5B
- ❖ **Lotto 11 - Fornitura di ICP ottico in scatola a guanti**  
Sito di Saluggia – Rda: 1030024845 - CIG: 7380808371
- ❖ **Lotto 12 - Fornitura ed installazione di sistemi di misura di radionuclidi alfa, beta e gamma emettitori**  
Centrale di Trino – Rda: 1030025258 - CIG: 7380819C82
- ❖ **Lotto 13 - Fornitura campionatori continui di tritio in aria**  
Centrale di Trino – Rda: 1030025221 - CIG: 7380894A67
- ❖ **Lotto 14 - Fornitura sistema di monitoraggio radiologico ambienti radwaste alternativo**  
Centrale di Trino – Rda: 1030025309 - CIG: 7380912942
- ❖ **Lotto 15 - Fornitura lettore e dosimetri TLD**  
Centrale di Trino – Rda: 1030025420 - CIG: 73809210B2
- ❖ **Lotto 16 - Fornitura e posa in opera di sistema di monitoraggio radiologico propedeutica all'attività di recupero dei materiali nei locali L34 e L42**  
Centrale del Garigliano – Rda: 1030025374 - CIG: 738093081D

**PREMESSO**

che l'iter relativo alle RDA di cui sopra si è concluso, da ultimo, in data

09 FEB. 2018

**CONSIDERATO**

che nell'ambito delle attività inerenti al Decommissioning, si necessita approvvigionare i Siti Sogin di Casaccia, Bosco Marengo, Saluggia e le Centrali di Latina, Trino, Caorso e Garigliano della necessaria strumentazione per misure di radiazioni ionizzanti.

**DETERMINA**

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

**1) Settore:**

- settori ordinari  
 settori speciali

**2) Procedura di gara:**

- aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)

**3) Oggetto principale del contratto:**

- Lavori  
 Servizi  
 Forniture

**4) Categorie SOA: n.a.**

**5) Importo stimato: Euro 2.368.265 IVA esclusa**

- a corpo  
 a misura

così suddiviso:

Lotto 1: Euro 80.500;

Lotto 2: Euro 150.400 di cui Euro 400 per costi della sicurezza;

Lotto 3: Euro 98.234,5 di cui Euro 234,50 per costi della sicurezza;

Lotto 4: Euro 177.020 di cui Euro 2.020 per costi della sicurezza;

Lotto 5: Euro 254.308;

Lotto 6: Euro 94.600;

Lotto 7: Euro 45.000;

Lotto 8: Euro 199.432,10;

Lotto 9: Euro 289.777;

Lotto 10: Euro 140.050 di cui Euro 50 per costi della sicurezza;

Lotto 11: Euro 198.050 di cui Euro 50 per costi della sicurezza;

Lotto 12: Euro 180.230 di cui Euro 630 per costi della sicurezza;

Lotto 13: Euro 40.110 di cui Euro 600 per costi della sicurezza;

Lotto 14: Euro 40.700;

Lotto 15: Euro 137.300;

Lotto 16: Euro 242.553,40.



**6) Durata:**

- Lotto 1: 90 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 2: 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 3: 90 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 4: 90 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 5: 90 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 6: 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 7: 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 8: 120 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 9: 120 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 10: 90 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 11: 120 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 12: 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 13: 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 14: 90 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 15: 90 giorni dalla data di perfezionamento del contratto;
- Lotto 16: 150 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

**6a) Proroga:**

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

**7) Luogo di esecuzione:** siti Sogin di Latina, Trino, Casaccia, Bosco Marengo, Saluggia, Caorso, Garigliano.

**8) Criterio di aggiudicazione:**

- minor prezzo

**8a) Motivazione:** fornitura standardizzata di cui all'art. 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016

**9) Lotti:**

- n. 16 lotti *CONVULABILI*
- lotto unico e indivisibile

**10) Elenco operatori economici**

- da affidamento diretto: \_\_\_\_\_ (inserire ragione sociale)
- da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- da indagini di mercato

**11) Garanzia Provisoria:**

- 2%

**12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** n.a.

**13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento per tutti i lotti:** Marco Castagnari

**14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:**

Lotto 1: Agostino Riviaccio  
Lotto 2: Davide Galli  
Lotto 3: Maurizio Pietrobon  
Lotto 4: Vittorio Santinelli  
Lotto 5: Michele Gili  
Lotto 6: Michele Gili  
Lotto 7: Michele Gili  
Lotto 8: Sabrina Romani  
Lotto 9: Severino Alfieri  
Lotto 10: Michele Gili  
Lotto 11: Michele Gili  
Lotto 12: Davide Galli  
Lotto 13: Davide Galli  
Lotto 14: Davide Galli  
Lotto 15: Davide Galli  
Lotto 16: Severino Alfieri

**15) Progettista: n.a.**

**16) Nominativo del Direttore di Esecuzione del Contratto:**

Lotto 1: Gabriele Deodato  
Lotto 2: Fulvio Mattioda  
Lotto 3: Alessandro Porreca  
Lotto 4: Graziano Pugliese  
Lotto 5: Giorgio Dipompa  
Lotto 6: Giorgio Dipompa  
Lotto 7: Giorgio Dipompa  
Lotto 8: Michele Ornago  
Lotto 9: Valentino Maio  
Lotto 10: Lucia Bonavigo  
Lotto 11: Lucia Bonavigo  
Lotto 12: Fulvio Mattioda  
Lotto 13: Fulvio Mattioda  
Lotto 14: Fulvio Mattioda  
Lotto 15: Fulvio Mattioda  
Lotto 16: Celeste Licusati

Roma, 09 FEB. 2018

L'Amministratore Delegato

Luca Desiata

