

## DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** Interventi di ripristino funzionalità paratie di sigillatura del drenaggio e dell'intercapedine di indagine ed eventuale ripristino del Liner Canale Reattore presso la Centrale del Garigliano.

**ID Gara C0232S18**

Codice Identificativo Gara - CIG 7436272DC5

CPV 50610000-4

RDA 1030025162

### PREMESSO

che l'iter relativo alla RDA n. 1030025162 emessa dall'Area disattivazione di Garigliano in data 18.10.2017 per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 28.03.2018, rilasciata in data 29.03.2018

### CONSIDERATA

- la necessità di effettuare attività di indagine e ripristino del Canale all'interno dell'Edificio Reattore (di seguito ER) della centrale elettronucleare di Garigliano in funzione dell'esigenza di tenuta del canale stesso in vista delle future attività di taglio degli internals sotto battente d'acqua;
- la nota giustificativa del 28/03/2018 Prot. n. 20365, mediante la quale l'Area disattivazione di Garigliano ha chiesto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b), la possibilità di affidare le attività rientranti nel progetto "Ripristino funzionalità paratie, sigillatura del drenaggio e dell'intercapedine, indagine ed eventuale ripristino del *liner* Canale Reattore della Centrale del Garigliano" all'Appaltatore RTI Fratelli Gentile F & R S.r.l., aggiudicataria del Contratto relativo all'Appalto Piscina (C0115L17), al fine di poter usufruire dei vantaggi sia in termini di risparmio economico che di ottimizzazione del coordinamento della sicurezza e gestione dei cantieri e di riduzione dei tempi, come indicato nella citata Nota Giustificativa.

### DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

#### 1) Settore:

- settori ordinari
- settori speciali

#### 2) Procedura di gara:

- affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
- ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)
- ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)
- comma ..... lett. ....)



- negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
  - comma 1 lett. f)
- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
- dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
- concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

**3) Oggetto principale del contratto:**

- Lavori
- Servizi
- Forniture

**4) Categorie SOA: n.a.**

- Prevalente: n.a.
- Scorporabile: n.a.

**5) Importo stimato: Euro 237.710,30 IVA esclusa così suddiviso:**

- servizi: Euro 223.892,70;
- forniture: Euro 12.840,60;
- oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza: Euro 977,00 IVA esclusa

**6) Durata: 300 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di Kick-off meeting.**

**6a) Proroga: n.a.**

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

**7) Luogo di esecuzione: Sito Sogin nell'area Disattivazione Garigliano.**

**8) Criterio di aggiudicazione:**

- offerta economicamente più vantaggiosa:

**Punteggio Tecnico:**

**Punteggio Economico:**

- minor prezzo



9) **Lotti:**

- \_\_\_\_\_ lotti  
 lotto unico e indivisibile

10) **Elenco operatori economici (come da allegato):**

- da affidamento supplementare (art. 106, co. 1 lett. b):**  
"RTI FRATELLI GENTILE F & R SRL – PENTA SYSTEM SRL – MORELLO GIOVANNI SRL"
- da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)**
- da indagini di mercato**

11) **Garanzia Provvisoria:**

- 0%  
 1%  
 2%  
 3%  
 4%

12) **Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** Alfonso Maria Esposito

13) **Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Mirko Nesi

14) **Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Alfonso Maria Esposito

15) **Progettista:** N/A

16) **Nominativo del Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto:** Mauro Nardella

Si autorizza il Procuratore abilitato, Avv. Mirko Nesi, alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, esclusa la firma del contratto.

Roma, 29/03/2018

Firma  
**L'Amministratore Delegato**  
Ing. Luca Desiata

