

**DETERMINA A CONTRARRE****OGGETTO:** Installazione gruppo frigo LACC – Sito di Casaccia.**ID Gara C0329L18**

Codice Identificativo Gara - CIG 74945412E2

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP D82G18000040005

CPV 45259300-0

RDA 1030025535

**PREMESSO**

che l'iter relativo alla RDA n. 1030025535 emessa dall'Area disattivazione di Casaccia per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 18.04.2018

**CONSIDERATA**

la necessità di ricorrere ad un appalto per la progettazione esecutiva, la fornitura e l'installazione di un nuovo impianto di produzione di acqua refrigerata a servizio delle UTA dell'edificio C-13, nell'ambito delle attività propedeutiche alla realizzazione del laboratorio LACC nel perimetro OPEC del Sito Sogin di Casaccia (Roma).

Il nuovo impianto servirà l'UTA esistente del fabbricato Opec 1 e la UTA del laboratorio LACC di futura installazione.

Il nuovo impianto di produzione di acqua refrigerata sarà costituita principalmente da:

- gruppo frigorifero aria/acqua;
- serbatoio inerziale;
- gruppo di additivazione e addolcimento;
- linee di mandata/ritorno di acqua refrigerata;

L'appalto comprende anche la rimozione del gruppo frigorifero esistente e la realizzazione di opere accessorie per i collegamenti elettrici e idraulici alle interfacce di sito.

**DETERMINA**

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

**1) Settore:**

- settori ordinari
- settori speciali

**2) Procedura di gara:**

- affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
- ristretta da albo (134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata da albo (134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)
- ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)
- comma ..... lett. ....)



- negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
  - comma ..... lett. ....)
- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
- dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
- concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

**3) Oggetto principale del contratto:**

- Lavori
- Servizi
- Forniture

**4) Categorie SOA:**

- Prevalente: OS-28 – importo € 128.208,79 (classifica I)
- Scorporabile: n.a.

**5) Importo stimato:** Euro 147.175,98 IVA esclusa così suddiviso:

- per progettazione: Euro 6.021,80;
- per lavori: Euro 128.208,79;
- per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza: Euro 12.945,39.

**6) Durata:** 105 gg naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di Kick-off meeting.

**6a) Proroga:** n.a.

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

**7) Luogo di esecuzione:** sito di Casaccia, via Anguillarese 301, S. Maria di Galeria (RM)

**8) Criterio di aggiudicazione:**

- offerta economicamente più vantaggiosa:

**Punteggio Tecnico:**

**Punteggio Economico:**

- minor prezzo

**9) Lotti:**

- \_\_\_\_\_ lotti



lotto unico e indivisibile

10) Elenco operatori economici (come da allegato): n.a.

da affidamento diretto: \_\_\_\_\_ (inserire ragione sociale)

da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

da indagini di mercato

11) Garanzia Provvisorio:

0%

1%

2%

3%

4%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: Maurizio Pietrobon

13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Mirko Nesi

14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione: Maurizio Pietrobon

15) Progettista: n.a.

16) Nominativo del Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto: Giorgio Gemma

Si autorizza il Procuratore abilitato, Avv. Mirko Nesi, alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, esclusa la firma del contratto.

Roma, 16/05/2018



IL DIRETTORE  
Acquisti e Appalti  
Avv. Roberto Poppi