

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Bonifica dei Materiali Contendenti Amianto rinvenuti durante le attività di smantellamento impianti Centrale del Garigliano
ID: C0427L17
CIG: Z931F0C9FC
CUP: D53G17000330005
CPV: 45262660-5
Rda: 1030024441

PREMESSO

Che l'iter relativo alla RDA n. 1030024441, emessa in data 28.02.2017 dalla Funzione Disattivazione Garigliano per il fabbisogno in oggetto, si è concluso in data 02.03.2017.

CONSIDERATO

- Che la rimozione dell'amianto rientra nell'ambito degli interventi preliminari allo smantellamento dei sistemi e componenti presenti nella Centrale del Garigliano come previsto dal piano di decommissioning dell'Impianto. La rimozione dei materiali contenenti amianto e la conseguente bonifica dei locali interessati consentirà una migliore gestione degli stessi ed una migliore agibilità per le attività di decommissioning.
- Che tali servizi sono eseguibili da Nucleco S.p.A. in ragione dei necessari requisiti tecnici e statutari da essa posseduti;
- Che nei confronti di Nucleco S.p.A. trova applicazione l'art. 7 del D.Lgs 50/2016;

Stante quanto sopra

DETERMINA E AUTORIZZA

a procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:

- settori ordinari
 settori speciali

2) Procedura di gara:

- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) Oggetto principale del contratto:

- Lavori
 Servizi
 Forniture

4) Categorie SOA: OG 12 - Classifica I

5) Importo stimato: Euro 192.518,10 di cui Euro 14.106,68 per costi della sicurezza.

6) Durata: 365 giorni a partire dalla data di validità del contratto.

6a) Proroga:

- proroga tecnica 6 mesi
 opzione di proroga convenzionale
 proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) Luogo di esecuzione: Sogin SpA – Centrale del Garigliano - Sessa Aurunca (CE), SS. Appia Km 160,400 - località San Venditto.

8) Criterio di aggiudicazione:

- offerta economicamente più vantaggiosa:

Punteggio Tecnico: _____ %

Punteggio Economico: _____ %

- minor prezzo

8a) Motivazione: Trattasi di affidamento diretto

9) Lotti:

- _____ lotti
 lotto unico e indivisibile

10) Elenco operatori economici

- da affidamento diretto:** Nucleco S.p.A.

11) Garanzia Provvisoria:

- 0%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: Fabrizio Scolamacchia

13) **Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Roberto Poppi


14) **Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Fabrizio Scolamacchia

15) **Progettista:** n/a

16) **Direttore di Esecuzione del Contratto:** Raffaele Moraca

Roma,

21 GIU 2017



Luca Desiata
Amministratore Delegato