

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Lavori di sistemazione morfologica terre di scavo presso il Sito Trisaia
ID: C0479L17
CIG: Z891F4F6F1
CPV: 45112000-5
Rda: 1030022381

PREMESSO

Che l'iter relativo alla RDA n. 1030022381, emessa in data dalla Funzione Disattivazione Trisaia per il fabbisogno in oggetto, si è concluso in data 03.07.2017.

CONSIDERATO CHE

- L'appalto consiste nell'esecuzione dell'allocatione definitiva, comprensiva della caratterizzazione in corso d'opera, delle terre provenienti dagli scavi propedeutici alla realizzazione dell'edificio DMC3/DTC3 presso l'Area di Disattivazione SO.G.I.N. S.p.A. all'interno del Sito Enea di Trisaia, Comune di Rotondella (MT).
- Tali attività sono eseguibili da Nucleco S.p.A. in ragione dei necessari requisiti tecnici e statuari da essa posseduti;
- Nei confronti di Nucleco S.p.A. trova applicazione l'art. 7 del D.Lgs 50/2016;

Stante quanto sopra

DETERMINA E AUTORIZZA

a procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:

- settori ordinari
 settori speciali

2) Procedura di gara:

- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) Oggetto principale del contratto:

- Lavori
 Servizi
 Forniture

4) Categorie SOA: OS1 Euro 249.909,68 (Classifica I)

5) Importo stimato: Euro 269.398,18 di cui:

Euro 249.909,68 per lavori
Euro 7.608,50 per servizi
Euro 11.880 per costi della sicurezza

6) **Durata:** 180 giorni a partire dalla data di consegna delle aree

6a) **Proroga:**

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) **Luogo di esecuzione:** Impianto ITREC Trisaia - SS 106 JONICA km 419+500 - 75026 Rotondella (MT).

8) **Criterio di aggiudicazione:**

- minor prezzo

8a) **Motivazione:** Trattasi di affidamento diretto

9) **Lotti:**

- _____ lotti
- lotto unico e indivisibile

10) **Elenco operatori economici**

- da affidamento diretto: Nucleco S.p.A.

11) **Garanzia Provvisoria:**

- 0%

12) **Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** Marco Del Lucchese

13) **Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Roberto Poppi


14) **Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Edoardo Petagna

15) **Progettista:** Giuseppe Pastore

16) **Direttore di Esecuzione del Contratto:** Vincenzo Forcillo

Roma,

14 LUG 2017



IL DIRETTORE
Acquisti e Appalti
Avv. Roberto Poppi