

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Servizi di smantellamento, bonifica e ripiegamento attrezzature utilizzate per il Decommissioning di Bosco Marengo
ID: C0544S17
CIG: ZC71F9CE4C
RDA: 1030025039

PREMESSO

Che l'iter relativo alla RDA n.1030052039, emessa in data 07.08.2017 dalla Funzione Disattivazione Bosco Marengo per il fabbisogno in oggetto, si è concluso in data 08.08.2017.

CONSIDERATO

- Che presso il Sito di Bosco Marengo, l'impianto, originariamente destinato alla produzione del combustibile nucleare, è attualmente in fase di Decommissioning così come da D.M. 27/11/2008. Gli edifici interessati dalle attività in oggetto sono:
- BLD1 "Fabbricazione elementi di combustibile": attualmente adibito alle sole attività di decontaminazione meccanica per pallinatura e ad aree con funzione di deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare. L'edificio BLD1 ha struttura portante metallica con pareti sandwich metalliche;
- BLD2 "Servizi BLD1 e impianti trattamento effluenti aeriformi e liquidi": contenente il sistema di decontaminazione ad umido, il sistema di trattamento dei reflui liquidi potenzialmente contaminati, gli spogliatoi di Zona Controllata e la lavanderia. L'edificio BLD 2 ha struttura portante metallica con tamponamenti esterni con pareti sandwich metalliche ed interni in muratura.
- Che tali servizi sono eseguibili da Nucleco S.p.A. in ragione dei necessari requisiti tecnici e statutari da essa posseduti;
- Che nei confronti di Nucleco S.p.A. trova applicazione l'art. 7 del D.Lgs 50/2016;

Stante quanto sopra

DETERMINA E AUTORIZZA

a procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:

- settori ordinari
 settori speciali

2) Procedura di gara:

- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) Oggetto principale del contratto:

- Lavori
 Servizi
 Forniture

4) Categorie SOA: n/a

5) Importo stimato: Euro 802.601,50, di cui € 47.646 per oneri relativi alla sicurezza

6) Durata: 195 giorni dalla validità contrattuale

6a) Proroga:

- proroga tecnica 6 mesi
 opzione di proroga convenzionale
 proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) Luogo di esecuzione: Sogin SpA – Impianto FN Bosco Marengo

8) Criterio di aggiudicazione:

- offerta economicamente più vantaggiosa:

Punteggio Tecnico: _____ %

Punteggio Economico: _____ %

- minor prezzo

8a) Motivazione: Trattasi di affidamento diretto

9) Lotti:

- _____ lotti
 lotto unico e indivisibile

10) Elenco operatori economici

- da affidamento diretto: Nucleco S.p.A.

11) Garanzia Provvisoria:

- 0%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: n/a

13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Roberto Poppi

14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione: Vittorio Santinelli

15) Progettista: n/a

16) Direttore di Esecuzione del Contratto: Gianluca Bertucci

Si autorizza il Procuratore abilitato, Avv. Roberto Poppi, alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, inclusa la firma del contratto.

Roma, 08/08/2017

Per autorizzazione
L'Amministratore Delegato
Luca Desiata

