

**DETERMINA A CONTRARRE
DEL DIRETTORE ACQUISTI E APPALTI**

OGGETTO: Realizzazione di vasca di prima pioggia per aree di parcheggio mezzi e fornitura pensiline prefabbricate presso la Centrale di Trino

ID Gara C0600L17

Codice Identificativo Gara - CIG 7213904DE4

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP D54H17000680005

CPV 45223300-9

RDA 1030023317

PREMESSO

che l'iter relativo alla RDA n. 1030023317 emessa in data 18/09/2017 dall'Area Disattivazione Trino per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 19/09/2017

CONSIDERATA

- la necessità di realizzare un nuovo piazzale adibito a parcheggio, compresa l'installazione di impianto di prima pioggia atto a raccogliere le acque piovane ed eventuali perdite oleose dalle vetture parcheggiate e la fornitura di nuove pensiline all'esterno della Centrale E. Fermi di Trino (VC);
- che la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia proveniente da superfici scolanti di pertinenza di edifici e piazzali in cui si svolgono le attività chimiche, metallurgiche e siderurgiche, centrali di betonaggio, deposito materiali metallici ed isole ecologiche è previsto dalle vigenti normative in materia ambientale e rappresenta un'opera propedeutica alle successive attività di decommissioning dell'impianto;
- che i lavori sono ricadenti come prestazioni svolte in base a quanto disposto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008,

DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:

- settori ordinari
- settori speciali

2) Procedura di gara:

- affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
- ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

- aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)
 ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)
 comma lett.)
 negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
 comma lett.)
 affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
 contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
 contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
 dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
 concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) **Oggetto principale del contratto:**

- Lavori
 Servizi
 Forniture

4) **Categorie SOA: OG3**

- Prevalente OG3 – importo € 109.802,40 (classifica I)
 Scorporabile OS1 – importo € 44.807,00 (classifica I)
 Scorporabile

5) **Importo stimato: € 299.362,40 IVA esclusa**

- a corpo € 291.052,00;
 a misura € 8.310,40;

di cui € 17.065,00 IVA esclusa per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza, € 9.390,00 IVA esclusa per servizio di progettazione esecutiva ed € 118.298,00 per forniture.
[eventuale] ed Euro _____ per eventuale proroga.

6) **Durata: 150 giorni naturali e consecutivi dal perfezionamento del contratto.**

6a) **Proroga:**

- proroga tecnica 6 mesi
 opzione di proroga convenzionale
 proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) **Luogo di esecuzione: Centrale Nucleare E. Fermi di Trino, Strada Statale 31bis del Monferrato, 13039 Trino (VC)**

8) **Criterio di aggiudicazione:**

- offerta economicamente più vantaggiosa:

Punteggio Tecnico: 60 %

Punteggio Tempo: 10 %

Punteggio Economico: 30 %

minor prezzo

8b) [in caso di minor prezzo] Motivazione: _____

9) Lotti:

- _____ lotti
 lotto unico e indivisibile

10) Elenco operatori economici (come da allegato)

- da affidamento diretto:
 da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
 da indagini di mercato

11) Garanzia Provvisoria:

- 0%
 1%
 2%
 3%
 4%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: M. Del Lucchese

13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: M. Nesi

14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione: D. Galli

15) Progettista: G. Malagrino

16) Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto: M. Marcangeli

Si autorizza il Procuratore abilitato, Avv. Nirko Nesi, alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, esclusa la firma del contratto.

Roma, 29/9/2017

Firma
Il Direttore Acquisti e Appalti
Avv. Roberto Poppi

