

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura di servizi di ingegneria per attività di miglioramento della sicurezza nucleare e propedeutiche alla disattivazione per gli impianti IPU ed OPEC di Casaccia.
ID: C0614S17
CIG: ZA4200A2D8
Rda: 1010001106

PREMESSO

Che l'iter relativo alla RDA n. 1010001106, emessa in data 10.08.2017 dalla Funzione Disattivazione Casaccia per il fabbisogno in oggetto, si è concluso in data 20.09.2017.

CONSIDERATO

- Che le attività oggetto dell'appalto consistono in servizi di ingegneria inerenti vari ambiti quali:
 - Stoccaggio e gestione dei rifiuti radioattivi;
 - Smantellamento delle strutture e delle apparecchiature obsolete;
 - Caratterizzazione e rilascio dei materiali;
 - Smantellamento delle Scatole a Guanti.
- Che tali servizi sono eseguibili da Nucleco S.p.A. in ragione dei necessari requisiti tecnici e statutari da essa posseduti;
- Che nei confronti di Nucleco S.p.A. trova applicazione l'art. 7 del D.Lgs 50/2016.

Stante quanto sopra

DETERMINA E AUTORIZZA

a procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:

- settori ordinari
 settori speciali

2) Procedura di gara:

- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) Oggetto principale del contratto:

- Lavori
 Servizi
 Forniture

4) **Categorie SOA:** n/a

5) **Importo stimato:** Euro 266.048

6) **Durata:** 2 anni dalla data di riunione di inizio attività

6a) **Proroga:**

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) **Luogo di esecuzione:** Sogin SpA – Via Anguillarese 301 – 00123 Roma

8) **Criterio di aggiudicazione:**

- minor prezzo

8a) **Motivazione:** Trattasi di affidamento diretto

9) **Lotti:**

- _____ lotti
- lotto unico e indivisibile

10) **Elenco operatori economici**

- da affidamento diretto: Nucleco S.p.A.

11) **Garanzia Provvisoria:**

- 0%

12) **Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** n/a

13) **Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Roberto Poppi

14) **Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Maurizio Pietrobon

15) **Progettista:** n/a

16) **Direttore di Esecuzione del Contratto:** Paola Negrini

Roma, 04/10/2017

IL DIRETTORE
Acquisti e Appalti
Avv. Roberto Poppi

