SOGIN SpA Prot. n. 0062353 del 05/10/2017

SOGIN

DETERMINA A CONTRARRE
RESPONSABILE FUNZIONE ACQUISTI

OGGETTO: Servizio di assistenza specialistica alle prove di collaudo del Deposito D2, da effettuare
presso il Sito di Saluggia.

ID Gara C0626517

Codice Identificativo Gara - CIG Z2C201D2CD

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP N.A.
CPV 71356200-0

RDA 1030025115

PREMESSO
che l'iter relativo alla RDA n. 1030025115 emessa in data 28/09/2017 dall’Area Disattivazione Saluggia
per il fabbisogno in oggetto si & concluso in data 29/09/2017

CONSIDERATO

* che, con il completamento di tutte le attivita, sono state pianificate le fasi per realizzare la
messa in esercizio del Deposito D2, prevista entro I'anno corrente;

* che, per raggiungere tale obiettivo ed ottenere I'approvazione del Deposito D2 da parte
dell’Autorita di Controllo ISPRA, sono state programmate le prove funzionali e combinate, le
quali saranno eseguite alla presenza di ispettori ISPRA la prima e seconda settimana del mese
di ottobre;

* che, al fine di garantire la corretta funzionalita di tutte le macchine ed i sistemi coinvolti nelle
prove, si richiede I'assistenza da parte di persone esperte nei carriponte e nel loro sistema di
gestione;

* che la societa Meloni Techno Handling ha progettato, costruito ed installato sia i due
carriponte del Deposito D2 che il sistema di gestione operativo e di gestione dei dati, pertanto
e in grado di garantire il pronto intervento in caso di problemi nel corso delle prove;

e al termine del periodo di prova, che avra luogo il 10, 11 e 13 ottobre, i tecnici dell'impresa
Meloni Techno Handling, svolgeranno le attivita di prevenzione, prima dell’esecuzione delle
prove, nonché il ripristino delle funzionalita dei carriponte e del sistema di gestione e degli
accessori, come indicato nell’allegata relazione predisposta dall’unita richiedente.

DETERMINA
di procedere all'affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:
I:] settori ordinari
B4 settori speciali

2) Procedura di gara:
[X] affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
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[] negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
[[] negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
[] negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
[] ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

[[] negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

[[] aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)

[ ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)

[[] negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)

L) COMIMB ssonivssssoissnaanss BBUES wissvssapuinsnsss)
[[] negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
o T VAENRE G . el |

[[] affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)

[] contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
[] contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n.
50/2016)

[[] dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)

[] concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) Oggetto principale del contratto:
[] Lavori
B servizi
[] Forniture

4) Categorie SOA: N.A.

[J Prevalente 0OG/OS ............. - importo (classifica )

[ Scorporabile 0G/0S ............. — importo (classifica )

[ Scorporabile 0G/0S ............. — importo (classifica )

O Scorporabile 0G/0S ............. — importo (classifica )

O Scorporabile 0G/0S ............ - importo (classifica )

[J Scorporabile 0G/0S ............. — importo (classifica )
5) Importo stimato: Euro 7.130,00 IVA esclusa

X a corpo Euro 6.900,00

(] a misura

Euro 230,00 per oneri afferenti I'attuazione dei piani della sicurezza
6) Durata: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

6a) Proroga: N.A.
] proroga tecnica 6 mesi
[] opzione di proroga convenzionale
[] proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) Luogo di esecuzione: Sito di Saluggia
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8) Criterio di aggiudicazione:
[:l offerta economicamente pil vantaggiosa:

Punteggio Tecnico: %

Punteggio Economico: %

X minor prezzo

9b) Motivazione: il servizio in oggetto presenta “caratteristiche standardizzate e condizioni
definite dal mercato”

9) Lotti:

el lotti

[[] lotto unico e indivisibile Motivazione: servizio non divisibile

10) Elenco operatori economici
[ da affidamento diretto: Meloni Techno Handling - Contrada Rancia, 26 — 62029 Tolentino
(MC)
[[] da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
[] da indagini di mercato

11) Garanzia Provvisoria:
0%
] 1%
[ 2%

] 3%
] a%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: N.A.

13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Alessandro Susini
14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione: Michele Gili

15) Progettista: N.A.

16) Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto: Cesare
Conese

Roma, 02.10.2017

Il Direttore
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Impianto EUREX - Saluggia

NOTA GIUSTIFICATIVA PER AFFIDAMENTO DIRETTO

OGGETTO: Servizio di assistenza specialistica alle prove di collaudo del deposito D2.

RIFERIMENTO: - Rdc 004962 — di pari oggetto

Con il completamento di tutte le attivita programmate del Deposito D2 sono state pianificate
le fasi per raggiungere la messa in esercizio del Deposito D2, previsto entro il corrente anno, 2017.

L'inizio del “trasferimento dei rifiuti” al deposito D2 dall’ed. 2300 & una milestone 2017.

Per raggiungere tale obiettivo, sono state programmate le prove funzionali e combinate al fine di
ottenere |'approvazione del deposito D2 da parte dell’Autorita di Controllo (ISPRA).

Le prove saranno eseguite alla presenza degli ispettori ISPRA, nella settimana del 2 ottobre e quella
successiva del 9 ottobre 2017.

Al fine di predisporre tutte le azioni e le competenze in campo per garantire la corretta funzionalita
di tutti i sistemi e macchine coinvolti nelle prove, abbiamo deciso di richiedere un’assistenza di
persone esperte per i carroponti e il loro sistema di gestione.

La scelta & stata indirizzata alla ditta MELONI che ha progettato, costruito e installato sia i due
carroponti del deposito D2 che il sistema di gestione operativo e di gestione dei dati.

Questa assistenza ha quindi |'obiettivo di garantire il pronto intervento se dovessero emergere dei
problemi nel corso delle prove.

Al di fuori del periodo di prova, che coprira 3 giorni (10,11 e 13 ottobre), i tecnici della Meloni,
programmatore e elettricista, svolgeranno le attivita in prevenzione prima dell’esecuzione delle
prove e rispristino/ottimizzazione delle funzionalita dei carroponti e del sistema di gestione e
accessori.

Pertanto vista la specializzazione e conoscenza necessaria per questo servizio di assistenza, si ritiene
che debba essere affidato alla ditta MELONI TECHNO-HANDLING che ha progettato, realizzato e
installato i due Carroponti del Deposito D2.

Cordiali saluti.
Disattivazione Saluggia
Deputy Project mgr.
Paolo Palmiotto



